

## 本説明書及び特記仕様書に対する質疑回答

質疑 番号	資料名	ページ 番号	質 疑	回 答
1	2. 説明書	12	(3) 提出書類に関する表において、様式第 6 号のサイズは A4 縦型となっていますが、「5_【資料 2】技術提案書等作成様式集 様式 6 号_技術提案書」では、A3 横型となっています。A3 横型を正と考えてよろしいですか。	よろしいです。
2	【資料 8】 基本設計書 第 9 章	2	別途配布する資料 13 の工程を参照することとなっていますが、貸出いただいた資料にありません。別途配布いただけるのでしょうか。	資料 11 のことです。
3	2. 説明書	5	6 (2) イ日程について、3 月 2 日 (木) 3 月 10 日 (金) の期間とあります。詳細は技術提案者対象者に関する通知を確認とありますが、見学回数は複数回をお考えでしょうか。	原則、1 回と考えていますが、別途協議によることとします。
4	同上	5	上記以外の日程で現場見学により排水処理場等、外部を確認する事は可能でしょうか。	上記期間の間において、別途協議によることとします。
5	【資料 4】 特記仕様書 (案)	2	6(2) 単年度工事契約の考え方で、単年度で製作据付が完了しない工事について、別途契約方法の協議との事ですが、年度を越す事によってかかるコストが発生した場合は別途清算と考えてよろしいでしょうか。	協力業務の中で、協議します。
6	同上	3	10 建設副産物対策の提案で、その為の調査費は発生する場合は調査費別途清算と考えてよろしいでしょうか。	協力業務の中で、協議します。
7	同上	3	12 実施設計図書に基づく工事費見積り書を 12 月上旬に提出とありますが、見積り数量は実施設計技術協力業者が数量出しを行うのでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	同上	3	12 上記見積り期間として、2 から 3 カ月必要ですが、実施設計書の完成のお日にちは何時に設定しているのでしょうか。(コスト検討する重要な日程になる為)	令和 5 年 9 月末までに実施設計図書を提供する予定ですが、実施設計の進捗状況により、変更となる場合があります。
9	【資料 4】 特記仕様書 (案)	4	(8) 三社協議会への出席等について、会議への参加はやむを得ず web 会議での参加は可能でしょうか。	やむを得ない場合は、可能です。

10	2 説明書	18	24 工事請負契約の手続き(6)配置予定技術者において各企業体で適正な監理技術者を専任で配置する事とありますが、本工事が単年度契約で予定されている中、監理技術者の拘束期間も単年度と考えてよろしいでしょうか。また、1年目から2年目、2年目から3年目と契約期間が被る事は無いでしょうか。	拘束期間については、よろしいです。 また、契約期間が重複することはないと想定しています。
11	【資料 4】 特記仕様書 (案)	2	6 (2) 通年において設置すると思われる仮設材等（仮囲い・事務所・足場・鉄板等）は単年度契約の中、契約毎にどのような状況で検収するお考えでしょうか。	次年度工事の契約が見込まれている場合は、仮設材等がある状態で検収します。
12	説明書	7	8-1(3)ア④配置予定技術者に、「・静岡県業務委託契約約款(建築設計)第10条第1項に定める管理技術者であること。」と記載がございますが、この管理技術者は、設計事務所に従業員登録されたものでなければなりませんでしょうか？それとも、一級建築士等の資格を保持していれば、よろしいでしょうか。	管理技術者は、設計事務所に従業員登録された者でなくても、一級建築士等の資格を保持していればよろしいです。
13				
14				
15				
16				
17				
18				

※欄が足りない場合は適宜追加してください。