
別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

１ 調 査 対 象 工 事 の 名 称

２ 開 札 日

３ 調 査 対 象 業 者 名

４ 調 査 の 概 要

５ 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

なし

６ 落札の決定

落札とする。

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

静岡県警察学校体育館トイレ等改修工事

令和6年7月22日

SSPC株式会社

調査事項 調査結果

１．その価格により入札した理由

施工場所が事業所から地理的に近いため、交通費等の管理経費の削

減に繋がる。また、現在施工中の工事現場が隣接しており、同一現場

管理人で現場管理できるため管理費削減が可能である。

２．契約対象工事附近における手

持工事の状況

公共工事１件

３．契約対象工事に関する手持工

事の状況

同所での外壁改修工事１件

４．契約対象工事個所と入札者の

事業所、倉庫等との関連（地理的

条件）

工事箇所～事業所　　　　約5.3ｋｍ、約１４分

５．手持資材の状況 なし

６．資材購入先及び購入先と入札

者との関係

従来から資材購入実績のある協力会社より調達予定

７．手持機械数の状況 なし

８．労務者の具体的供給見通し 協力業者と調整済み

９．過去に施工した公共工事名及

び発注者

情報・システム研究機構研究棟改修工事　システム研究機構

静国管内道の駅トイレ改修工事　国土交通省

清水港三保庁舎解体工事　国土交通省

名古屋港湾合同庁舎９階トイレ改修工事　財務省

清水港湾合同庁舎女子更衣室改修工事　財務省

10．経営内容 建築工事

11．１から10までの事情聴取した

結果についての調査検討

当該工事の適正な履行に必要な資力、信用、技術力を充分備えてい

ると認められる。

15．その他の必要な事項 なし

12．９の公共工事の成績状況 問題なし

13．経営状況 非公開

14．信用状態 問題なし


